勘察任务书

初勘
工程概况：

兴建单位：-

工程地点：东莞市滨海湾新区

工程名称：交椅湾精密智造科创园邻里中心项目
建筑物使用性质：厂房、宿舍、办公

建筑物层数及高度：高层宿舍，100m；局部裙房，12m；

结构形式：高层宿舍采用框架-剪力墙结构或剪力墙结构，裙房采用框架结构，地下室采用框架结构。

勘探要求：
查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议；对拟建场地的适宜性做出明确结论；

查明建筑物范围各层岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，提供适合于本工程的基础选型；

提供地基变形计算参数，预测建筑物的沉降、差异沉降或整体倾斜；

查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

对本工程场地地震效应做出评价，提出勘探场地的地震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期，划分场地土类型和场地类别。
查明地下水的埋藏条件，提供地下水位变化幅度与规律及地层的渗透性，并提供防水、抗浮设计水位；

判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性；

判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间，可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施及建议；

对深基坑开挖尚应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，分析边坡稳定性，论证和评价基坑开挖降水等对邻近工程的影响.； 

若采用桩基，提供可选的桩基类型和桩基持力层，以及桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力；提出桩的类型、长度和施工方法等建议，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对周围环境的影响；

提供抗拔桩的极限侧摩阻力以及抗拔锚杆的锚固体与土体的粘结强度特征值。

勘探孔应进入稳定的持力岩土层，“稳定的持力岩土层”是指穿过溶洞、破碎带、交互夹层、软弱土层等不良层后的持力岩土层。勘探孔深度要求：一般性点按入中风化岩10m或微风化 3m，控制性点按入中风化岩12m或微风化5m。
钻探时，倘发现岩土层变化较大，则应视严重程度，通知业主和设计单位，经洽商后可增加钻孔或加大钻孔深度。

要求提交的岩土工程勘察报告主要内容：
工作概况、场地描述、岩土特征、物理力学性质、场地地下水情况、抗浮设计用地下水位标高、工程地质评价，并提供场地地震安全性评价。

对地基基础方案的论证和分析，提出基坑支护和降水的建议。

勘探点数据一览表。

室内岩土试验成果表。

地质钻孔柱状图。

岩芯彩色照片。

勘探点平面布置图。

持力层顶板等高线图。工程地质剖面图。

钻孔平面布置见附图, 钻孔深度按照《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009）及《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）执行。

未尽事宜均按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009）、《工程勘察通用规范》及GB55017-2021《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）执行。                          
详勘
工程概况：

兴建单位：东莞市滨海湾置业发展有限公司

工程地点：东莞市长安镇
工程名称：交椅湾精密智造科创园配套项目
建筑物使用性质：宿舍
建筑物层数及高度：1号宿舍27F，94.7m；2号宿舍16F，58.4m；商业及文化活动室2F。

结构形式：宿舍采用框架剪力墙结构，商业及文化活动室、地下室采用框架结构。

勘探要求：
查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议；对拟建场地的适宜性做出明确结论；

查明建筑物范围各层岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，提供适合于本工程的基础选型；

提供地基变形计算参数，预测建筑物的沉降、差异沉降或整体倾斜；

查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

对本工程场地地震效应做出评价，提出勘探场地的地震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期，划分场地土类型和场地类别。
查明地下水的埋藏条件，提供地下水位变化幅度与规律及地层的渗透性，并提供防水、抗浮设计水位；

判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性；

判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间，可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施及建议；

对深基坑开挖尚应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，分析边坡稳定性，论证和评价基坑开挖降水等对邻近工程的影响.； 

若采用桩基，提供可选的桩基类型和桩基持力层，以及桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力；提出桩的类型、长度和施工方法等建议，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对周围环境的影响；

提供抗拔桩的极限侧摩阻力以及抗拔锚杆的锚固体与土体的粘结强度特征值。

钻探时，倘发现岩土层变化较大，则应视严重程度，通知业主和设计单位，经洽商后可增加钻孔或加大钻孔深度。

勘探点布置见附图(本勘探点布置图可能会因建筑方案调整和存在部分勘察成果而调整)，本次勘探孔宿舍范围共布置34个，其中：一般性钻孔22个，控制性钻孔12个。勘察部门应根据勘察规范及现场地质情况对勘探点间距、位置、数量进行适当调整，并应提前经业主确认。

详细勘察阶段勘探孔的深度：

按入中、微风化花岗岩4～6m（控制性勘探孔6m，一般性勘探孔4m），如地层或地形变化较大影响建筑物基础选型可与甲方、设计协商后调整。钻探深度范围内如遇孤石及断层破碎带，则应穿透孤石或破碎带后满足入岩要求。

钻孔取样、测试要求：

本次勘察取样、原位测试孔数量不少于总孔数的1/2，隔一取一均匀布置；

场地各主要岩土层取样及原位测试数量不应少于6件，夹层或透镜体（大于50cm）应保证有取样或测试数据；

应分散采取地下水试样3组进行水质分析试验；应分散采取场地地下水位以上土样3件进行易溶盐分析试验；

各钻孔均应测量稳定地下水水位，测量初见地下水位钻孔数量不应少于总钻孔数量的1/2；

应在每幢超高层/高层建筑中选取1个一般性勘探孔进行波速测试。

钻孔岩芯采取率要求：

碎石土、砂土、粉土等地层的岩芯采取率不应小于40%；

粘性土等地层的岩芯采取率不应小于80%；

较破碎和破碎岩层等地层的岩芯采取率不应小于65%；

完整和较完整岩层等地层的岩芯采取率不应小于80%；

     岩芯采取率若达不到以上要求或发现岩芯挪用其它钻孔的，应判定为不合格钻孔，该孔报废，要求钻机重新施钻。

钻孔移位要求：

移位距离3米以内的，现场可灵活调整，但报告中需反馈移位后的位置；

移位距离超过3米的，需征得设计单位同意。

应将土状/块状强风化、可塑/硬塑状残积土单独分层，以便准确设计。

勘探过程中如发现特殊的地质现象(如碎裂岩、断裂带等软弱层)或异常情况时，应及时知会业主和设计单位，并商讨勘探孔的增减、勘探深度的调整。

勘探出来的前五个钻点资料，应第一时间提交给设计单位或建设单位。

钻孔应结合管线探测图施工，位于正常使用的管线附近的钻孔，开钻前需先采用洛阳铲探3米，确定无管线后方可开钻；钻孔完成并验收后，采用原土封孔。

要求提交的岩土工程勘察报告主要内容：
工作概况、场地描述、岩土特征、物理力学性质、场地地下水情况、抗浮设计用地下水位标高、工程地质评价，并提供场地地震安全性评价。

对地基基础方案的论证和分析，提出基坑支护和降水的建议。

勘探点数据一览表。

室内岩土试验成果表。

地质钻孔柱状图。

岩芯彩色照片（纸质及电子版），按一米一摆、5米一张的要求拍照，拍照后及时喷漆。

勘探点平面布置图。

各土层、岩层顶面等高线图。工程地质剖面图。

详勘应结合基坑详勘资料给出技术参数，并将基坑详勘结果合并到详勘平面图、剖面图、柱状图和等高线图等各类图表。

钻孔平面布置见附图。

未尽事宜均按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009）、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2017）、《地基基础勘察设计规范》（SJG01-2010）、《 建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）执行。
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